

	工事の名称	場 所	期 間	種 別	概 要	契約方法	入札(契約)を行う時期	担当課
1	大和田地区アクセス道路整備工事	荒子外	11月～3月	ほ装工事業	L=130m	一般競争入札	11月	産 業 振 興 課
2	排水路整備工事	江網	10月～3月	土木工事業	L=310.0m	指名競争入札	10月	ま ち 整 備 課
3	舗装修繕工事	高尾新田	11月～2月	ほ装工事業	L=241.5m	指名競争入札	11月	ま ち 整 備 課
4	橋梁修繕工事	久保田	10月～2月	土木工事業	N=2橋	指名競争入札	10月	ま ち 整 備 課
5	浚渫工事	下細谷外	10月～3月	とび・土工事業	L=2,200.0m	指名競争入札	10月	ま ち 整 備 課
6	準用河川横見川改修工事その1	山ノ下	11月～3月	土木工事業	L=52.8m	一般競争入札	11月	ま ち 整 備 課
7	準用河川横見川改修工事その2	山ノ下	11月～3月	土木工事業	L=52.8m	指名競争入札	11月	ま ち 整 備 課
8	八丁湖公園護岸整備工事	黒岩	11月～3月	土木工事業	L=200.0m	指名競争入札	11月	ま ち 整 備 課
9	舗装修繕工事	中新井	12月～2月	ほ装工事業	L=200.0m	指名競争入札	12月	ま ち 整 備 課
10	舗装修繕工事	今泉	11月～1月	ほ装工事業	L=200.0m	指名競争入札	11月	ま ち 整 備 課
11	舗装修繕工事	長谷	11月～1月	ほ装工事業	L=200.0m	指名競争入札	11月	ま ち 整 備 課
12	黒岩配水場場内整備工事(その1)	御所	R4.10～R5.10	土木工事業	雨水排水工事 1式	一般競争入札	10月	水 生 活 課
13	黒岩配水場場内整備工事(その2)	御所外	R4.10～R5.10	土木工事業	雨水排水工事 1式	一般競争入札	10月	水 生 活 課
14	黒岩配水場場内配管工事	御所	R4.10～R5.10	土木工事業	DIP-NS φ 500 L=16m、DIP-GX φ 100 ～300 L=50m	指名競争入札	10月	水 生 活 課
15	給水管布設替工事	久保田	11月～3月	土木工事業	HIVP φ 40 L=220m	指名競争入札	11月	水 生 活 課
16	給水管布設替工事	久保田	11月～3月	土木工事業	HIVP φ 40 L=100m	指名競争入札	11月	水 生 活 課
17	農業集落排水施設機械設備等修繕工事	大串	11月～3月	機械器具設置工事業	真空ポンプ、圧送ポンプ、 オーバーホール 1式	指名競争入札	11月	水 生 活 課
18	吉見町埋蔵文化財センター空調設備改修工事	北吉見	11月～3月	管工事業	埋蔵文化財センター空調設備改修工 事 1式	指名競争入札	10月	生 涯 学 習 課
19	吉見町B&G海洋センター体育館改修工事	中新井	11月～3月	建築工事業	屋根防水改修工事、多目的トイレ設置 工事、玄関スロープ設置工事	指名競争入札	10月	生 涯 学 習 課

※予定価格が250万円を超えと思われるものを公表しております。